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一、招標投標及契約文件暨投標須知
招標投標及契約文件

本文件係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(以下簡稱本局)依政府採購法(以下簡稱本法)辦理招標、廠商投標及決標後簽訂契約之三用文件。招標時由本局使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由投標廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由本局使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以本局蓋章後之發文日為簽約日期(或另訂簽約日期)。本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。

招標機關招標事項如下

一、採購案號： 100D072-1            第1次公告日期：100.10.31 
二、招標機關名稱：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 

三、招標機關地址：臺北市中正區[10075]重慶南路2段51號3樓

四、招標機關聯絡人：秘書室陳素金 電話：(02)33432057 
傳真：(02)23431400
五、收受投標文件之截止期限： 100年11月24日下午05時00分止
六、招標標的名稱及數量摘要：101年度委託科技研究計畫
七、對品名之規格說明如有任何疑問，請洽本局請購單位：

詳如附錄1
八、履約期限：履約期限：自101年1月1日起自101年12月31日止
九、開標時間：中華民國 100年11月25日下午02時30分
十、開標地點：本局301會議室
十一、其他事項如附件。
投標廠商投標事項如下(以下各條由投標廠商書寫後具名投標)
一、投標廠商名稱：

二、投標廠商地址：(((((請填寫5碼郵遞區號
三、投標廠商負責人：

四、投標廠商聯絡人：　　　　　　　電話：　　　　　　傳真：

五、投標廠商營業登記統一編號：

六、投標總標價：(請以中文大寫填列)
	新
台

幣
	億
	仟萬
	佰萬
	拾萬
	萬
	仟
	佰
	拾
	元
	整
(含稅)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投標廠商章及負責人章
印鑑(關防)
印鑑(小官章)
日　期：中華民國　年　月　日　　

減價情形（開標現場比減價時填列，投標廠商於投標時事先填列者，該減價無效）：

優先減價：新台幣
第一次比減價：新台幣                    

第二次比減價：新台幣
第三次比減價：新台幣
投標廠商授權印章
本局決標簽約事項如下(以下各條由本局書寫並簽署後完成簽約)
一、契約編號：100D072-1
二、決標標的名稱：101年度委託科技研究計畫

三、工作期限：自101年1月1日起至101年12月31日止
四、契約金額：(請以中文大寫填列)
	新
台

幣
	億
	仟萬
	佰萬
	拾萬
	萬
	仟
	佰
	拾
	元
	整
(含稅)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、其他事項如附件。

招標機關蓋章：

簽約日期：中華民國　　年　　月　　日

投標須知
以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。
各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。
一、本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定。
二、本標案名稱：詳招標公告。

三、採購標的為：勞務。    

四、本採購屬：巨額採購。
五、本採購：非共同供應契約。
六、本採購預算金額：新台幣331,298仟元整。
七、本採購保留未來(第2年和第3年)向得標廠商增購、後續擴充之權利，擬增購之期間及金額：增購期限為103年12月31日前，金額以新台幣6億6259萬元為上限，所需經費如未獲立法院審議通過，應無條件不予執行。
八、上級機關名稱：行政院農業委員會。
九、依採購法第75條，受理廠商異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關。
十、　依採購法第76條及第85條之1，受理廠商申訴(未達公告金額之採購不適用申訴制度) 或履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：
1. 行政院農業委員會採購稽核小組電話：02-23123371，傳真：02-23110304，電子信箱：lyc@mail.coa.gov.tw，地址：臺北市南海路三十七號。
2. 中央採購稽核小組聯絡電話：02-87897548，傳真：02-87897554，地址：臺北市松仁路三號九樓。
十一、本採購為：未分批辦理。
十二、招標方式為：公開評選之限制性招標，經公開評選後之優勝者；邀請辦理議價。
依採購法第22條第1項第13款辦理委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展。
十三、本採購：非以統包辦理招標。
十四、本採購：不允許廠商共同投標。
十五、廠商得以電子資料傳輸方式於投標截止期限前遞送投標文件，該電子化資料，並視同正式文件，得免另備書面文件。供遞送之電傳號碼/網址為：無
十六、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足1日者，以1日計。
十七、機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：投標截止期限前1日答復。
十八、本採購依採購法第33條：
不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。
十九、本採購依採購法第35條：不允許提出替代方案。
二十、　投標文件有效期：自投標時起至開標後30日止。
二十一、廠商應遞送投標文件份數：1式1份。
二十二、投標文件使用文字：中文。
二十三、公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：5人。
二十四、本採購開標採：
公開評選之限制性招標，資格與規格合併一段投標(計畫說明書另投)、分段開標，再邀符合招標文件規定之廠商投「計畫說明書」，計畫說明書核定後再投「價格標」。
二十五、無押標金及履約保證金以及保固保證金之理由為：勞務採購。
二十六、本採購：訂底價，但不公告底價。
二十七、決標原則：準用最有利標決標。
二十八、本採購採：
複數決標，保留採購項目或數量選擇之組合權利 (項目或數量選擇之組合方式如附件)。 

二十九、本採購決標方式為：分項決標。
三十  、本採購適用採購法：無例外情形。
三十一、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：
(投標廠商聲明書、授權書除須填妥外，尚須蓋研究機構印章及代表人印章方為有效)

(一)廠商資格：符合下列條件之一者
1.公私立大專院校。
2.公立學術研究機構或政府機關及其附屬之研究機構。
3.具學術研究能力之財團(社團)法人。
4.植物保護、昆蟲、植病、獸醫、畜牧或食品相關領域之學術團體。
5.植物保護、昆蟲、植病、獸醫、畜牧或食品相關領域之產業團體或法人團體。
(二)本採購案之各標封應檢附文件及份數如下：
「投標封」內應檢附一式一份：
1.投標廠商應附具之證明文件影本：
(1)廠商登記或設立之證明：如公司登記或商業登記證明文件、設立或營業登記證、工廠登記證、行業登記證、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。
(登記項目內含相關業務，如為上項第1、2點所列資格者可免附)。
(2)納稅證明或免稅證明：納稅證明、其屬營業稅繳稅證明者為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證明相關文件代之(公立研究機構可免附)。
依法免繳納營業稅稅金者應附文件：應繳交申報書影本。
依法免繳納營利事業所得稅稅金或免繳自然人繳納綜合所得稅證明者應附文件：應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。
依政府機關組織法律組成之非公司組織事業機構或非屬營利法人或商業團體之身心障礙福利機構，依法令免申請核發行業登記證、公司登記或商業登記證明文件、承攬或營業手冊、繳稅證明文件或加入商業團體者，參加投標時，得免繳驗該等證明文件。
(3)廠商信用證明：如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財物報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等，並符合下列規定：
(公立研究機構可免附)
A. 查詢日期，應為截止收件日前半年以內。
B. 票據交換所或其委託金融機構出具之第一類或第二類票據信用資料查覆單。
C. 查覆單上應載明之內容如下：
a.資料來源為票據交換機構。
b.非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄。
c.資料查詢日期。
d.廠商統一編號及名稱。
D.查覆單經塗改或無查覆單位及經辦員蓋章者無效。
2.投標廠商聲明書【請加蓋投標廠商及負責人大小印章，未蓋者視為不合格標】(正本一份) (投標廠商及負責人均需用印)

3. 研究機構基本資料及研發績效與能量。
4.非廠商負責人出席開標參加比減價格或評選者，請檢附授權書【若投標廠商未派員出席或非廠商負責人出席惟未付授權書者，仍視為合格標，惟評選或議價時未補附者不能參加比減價格、議價或評選。】
以上1~4目文件及廠商資格審查表請置入「投標封」後投標至本局，廠商所提出之資格文件影本，本局得通知廠商於決標之日起7日內將前目證明文件正本送至本局查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。
＊(價格標於本局通知辦理議價時再投遞)
三十二、投標程序及投標方式：
(一)投標程序：本案採購案採分次投標，分段開標方式。投標廠商之投標文件應以書面方式(不得使用鉛筆)裝入「投標封」。前述標封若採電子領標者請自備，並均須密封及註明採購標的名稱、投標廠商名稱及地址。
(二)投標方式：親送或郵寄。本案之投標方式得以下列2種方式擇一投遞標封：
1. 專人送達：投標廠商得以專人遞送或快遞等方式，須於招標文件規定投標截止期限(100年11月24日下午05時00分)前將標封送至本局總收文處(台北市重慶南路2段51號3樓)，凡逾時均視為無效標。
2. 郵遞投標：投標廠商應以「掛號」或「快捷」郵件向郵局投寄標封，並於招標文件規定投標截止期限前寄達本局總收文處(台北市重慶南路2段51號3樓)，投標廠商應自行估算寄達時間，逾時視為無效標。
三十三、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。
三十四、資格文件不符規定或檢附未齊備者為不合格標。       

三十五、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：由招標機關另備如附件。
三十六、依採購法第65條之規定，本採購標的之主要部分為：詳計畫說明書。
三十七、招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為：
得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
三十八、投標廠商之標價條件：
於招標機關指定地點完工，招標機關於審查計畫說明書時再確任地點。
三十九、投標廠商標價幣別：新台幣。
四  十、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：
(一)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
(二)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
(三)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
(四)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。
(五)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。
機關辦理委託設計時，前階段規劃之成果若予公開，為規劃之廠商並無競爭優勢者，該規劃之廠商得參與後階段之設計服務。
四十一、全份招標文件包括：(可複選)
■(1)招標投標及契約文件。
■(2)投標須知。
■(3)投標廠商聲明書。
■(4)契約條款。
■(5)其他：需求說明書暨評選須知、授權書、廠商資格審查表。
四十二、公開開標案件之開標時間：100年11月25日下午02時30分。
四十三、公開開標案件之開標地點：本局301會議室

四十四、法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：台北郵政14-153號信箱；傳真檢舉專線：（02）2562-1156；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24小時檢舉中心地址：臺北市中山區松江路318號5樓。
四十五、其他須知(請機關自行訂定。例如：採共同投標、統包、替代方案、國內廠商標價優惠、適用或準用最有利標評選作業或優先採購環保產品等方式辦理者，應注意依相關法規，將應於招標文件載明事項納入。)
四十六、本須知未載明之事項，依政府採購相關法令
二、委託科技研究計畫需求說明書暨評選須知
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託科技研究計畫需求說明書
採購案名：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局101年度委託科技研究計畫
壹、計畫說明：

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(本需求說明書簡稱本局)科技研究計畫為任務導向，其目標在管制外來動植物有害生物之入侵，同時防止國內動植物重要有害生物之發生與蔓延，避免境內農業遭受危害，以維護國內生態環境及農業生產安全，並且提昇農產品之國際競爭力。

貳、計畫預定期程：依核定計畫期程，分1年期及多年期計畫，最長以3年為限。

參、計畫需求：

本案計畫詳如行政院農業委員會動植物防疫檢疫局101年度委託科技研究計畫研究重點(附錄1)。

肆、計畫預估經費及付款方式：

一、計畫預估經費：

本項101年度科技計畫採購之預估總金額約為新台幣331,298千元，惟應視101年度相關公務預算經行政院及立法院審查結果辦理，若經費遭刪除，本局得終止契約；若經費遭刪減，則以預算經法定程序審查通過之金額為準，該金額由本局另行通知。

二、付款方式：採分期付款，依契約書辦理。

伍、計畫申請及審查作業程序：

本採購案係依據「政府採購法(以下簡稱採購法)」第22條第1項第13款規定，委託經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展及「機關委託研究發展作業辦法」辦理。
其作業程序包括資格審查、具研發能力廠商評審作業與研究構想書評審作業等三部分。廠商評審作業所須文件資料，由廠商(即研究機構)統一提送一份，並於民國100年11月24日17時止前送達臺北市重慶南路二段51號3樓本局收發室。經評審委員會審查評定為優勝之研究機構，由本局通知該些研究機構轉知所屬研究人員，依附錄一之研究重點，在期限內自行上網至農委會農業計畫管理系統 (網址：http://project.coa.gov.tw/)填寫研究計畫構想書，本局並依不同施政計畫項目成立審查委員會辦理研究構想書審查，經審查通過後由本局通知計畫主持人於期限內正式提出研究計畫書，並依計畫性質予以整併或統籌後議價。

一、資格審查：

1. 廠商應以機關名義向本局提出申請，由個人或系所名義申請者概不受理，並應依投標須知第31條備齊相關文件(廠商依其資格類別提出廠商登記或依法設立之證明、廠商信用證明、投標廠商聲明書、研究機構基本資料及研發績效與能量、納稅證明等所需文件)，以供審查。
2. 招標機關於收受投標文件後，先就廠商資格相關文件進行審查，資格審查合格才能進入具研發能力廠商評審作業階段。

二、具研發能力廠商評審作業：

1. 經資格審查合格後，續由本採購案所成立評審委員會，就廠商所提出研究機構基本資料及研發績效與能量(附錄2)等相關文件予以審查。

2. 進行本項廠商評審時，廠商報告說明之次序由本局於召開審查會前另行通知，廠商應派員出席並做5分鐘口頭扼要說明，並做5分鐘備詢，時間共計10分鐘。

3. 具研發能力廠商評審標準如下表：

	評        審        項        目
	配分

	1.研究人力及設備儀器
	20

	2.研發績效與能量(量化績效)
	35

	3.研發績效與能量(非量化績效)
	30

	4.現場說明答詢
	15

	總  計(優勝者總評分須達70分以上)
	100


4. 具研發能力廠商係指具有動植物防疫檢疫相關研發能力之研究機構。

三、研究構想書評審及計畫書提送作業：

1. 經審查符合條件及標準且評定為優勝之研究機構，始得進入研究構想書評審及計畫書提送作業之階段。
2. 由本局通知經審查評定為具研發能力優勝之研究機構轉知所屬研究人員提出研究構想書，該研究構想書單一或統籌方式研提均可，研究構想書摘要格式(附錄3)，請自行上網至農資中心網站依說明與相關規定填寫。

3. 研究構想書應以紙本列印並由主持人簽章及系所蓋章後，於本局函知截止期限前寄送計畫主辦專家，本局依不同施政計畫項目及統籌計畫分別成立審查委員會辦理研究構想書審查。

4. 研究構想書內容評選項目及配分審查標準如下表：
	評        審        項        目
	配分

	主題

與

目標
	1.研究主題及計畫目標是否符合農委會(防檢局)施政需要及研究重點。

2.執行期限與所欲完成之計畫目標是否合適。
	10

	計畫

內容
	1.擬解決問題、前人研究概況及參考文獻收集之完整性與對國內外相關研究進展之掌握。

2.重要工作項目及實施方法之周詳及可行性，及是否可達成預期成果。

3.延續性計畫案並應評估其過去之執行成果。
	40

	研究

人員
	1.人力配置適當性、主持人及研究人員之學識及研究能力之勝任程度。

2.主持人過去三年內執行農委會或其他機關委託之研究計畫之成果及應用情形。
	15

	執行

機構
	1.執行機構的研究環境、相關儀器設備及其所能提供計畫所需的援助或支持。

2.是否通過本會研發成果管理制度評鑑。
	15

	經費

編列
	預算細目及說明是否適宜清晰，並依農委會委託研究(辦理)計畫經費使用範圍及標準編列。
	20

	總  計
	100


5.研究構想書摘要未符合政策需求者，本局得不予接受該計畫之申請。

6.若計畫內容涉及其他相關智慧財產權，應先獲得授權同意。

7.同一研究主題如已向其他機構申請者，請勿再向本局提出申請。

8.所送研究構想書及附件資料，不予退還。

9.研究構想書經審查通過後，由本局通知計畫主持人於期限內正式提出研究計畫書，研究計畫書格式請自行上網至農資中心依說明與相關規定填寫。研究計畫書之撰寫應力求詳盡完整，並依計畫性質經整併或統籌後，由計畫統籌人辦理後續事宜。

10.未獲錄取之計畫本局不另通知。

四、開標及評選：
(一)開標時間：
1. 時間及地點：100年11月24日下午02時00分在本局會議301室 (地址：台北市中正區重慶南路2段51號3樓) 進行資格標審查後，公開評選時間及地點：另訂。
2. 程序：
(1)開標時當場拆封審查證件 (廠商代表參加人員請攜帶身分證明文件備核)，審查合格者方得進行研究計畫書內容審查，不合格或手續、資料不全者不得續參與評選。
(2)經審查合格之廠商，本局另行通知評選時間。
(3)評選時，廠商未到者，即視同放棄口頭報告之權利，本計畫委員逕依所提送之研究計畫書進行評分。
陸、議價、決標、簽約

一、計畫書經審查通過後，依據政府採購法第22條第1項第13款規定，採限制性招標辦理議價。

二、經計畫書評審通過之研究機構，應於本局通知規定之時間內辦理議價。

三、議價完成後，應修正計畫內容並經本局核定後辦理簽約。
柒、其他注意事項：

一、計畫所需經費之編列，應依照「行政院農業委員會暨所屬機關科技計畫研提與管理作業規範」及會計相關規定辦理。

二、審查結果本局另函通知。

三、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充欲提出異議者，須在接獲本局通知或本局公告之次日起十日內為之。

四、對審查結果及意見有異議者得於接獲本局之計畫申請案評審結果及評審意見後(以申覆人服務機構收文日期為準)10日內，檢附申覆說明，並由原申請機構備函向本局提出申覆，逾期不予受理。

五、本申請說明相關規定，如有未盡事宜，依照本局研究計畫或政府採購法相關規定辦理。

六、有關研究重點疑義，請洽本局各計畫需求單位釋疑(附錄1)。

七、有關計畫申請之疑義，請洽本局企劃組釋疑：

聯絡人：林俊耀　        電話：02-33432083
傳真電話：02-23971791

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
101年度委託科技研究計畫研究重點一覽表
	施政項目/計畫名稱
	施政(或研究)重點
	經費
	主辦單位
	主辦人
	電話

	一、農業電子化研究發展

	(一)推動農業電子化加值應用
	
	
	
	

	1.農業資源控管電子化
	
	
	
	

	(1).建置全球亞熱帶農作物重要有害生物資料庫查詢暨臺灣農作物有害生物之流行病學研究平台系統
	1.建置國內外農作物有害生物資料庫查詢系統，持續更新與維護相關資料，並提供線 上查詢使用。


	9,208
	植物防疫組
	陳彥佑
	02-23434412

	2.應用WSN技術於農業領域
	
	
	
	

	(1).動態植物疫情通報與即時決策系統之研發
	1.開發植物疫情決策支援系統，監測有害生物族群發展趨勢，提供蟲害控制管理所需重要資訊，透過管理模式、密度即時發布機制、擴散預測與決策支援之進一步研究，以利管理人員發布各項防治處置措施。
	3,706
	植物防疫組
	洪裕堂
	02-23431487

	(2).應用資通技術建構東方果實蠅自動化區域監測網之先導研究
	1.開發自動化感測、WSN無線感測器網路、 GSM無線資訊傳輸，以及GIS地理資訊系統技術，於田間加以應用，進行遠距自動化東方果實蠅生態環境監測與區域監測網先導應用評估。 
	4,495
	植物防疫組
	洪裕堂
	02-23431487

	(二)推動農產品安全管理體系
	
	
	
	
	

	1.建構安全農業管理資訊體系
	
	
	
	
	

	(1)建構安全農藥管理資訊體系
	1.建置農藥販賣管理及資訊系統，持續更新與維護相關資料。
	3,905
	植物防疫組
	黃中道
	02-23434244

	二、防疫檢疫科技研發

	(一)動植物有害生物監測及風險分析技術研發與應用
	
	
	
	

	1.動植物有害生物風險分析技術之建立
	
	
	
	

	(1)建立動植物有害生物風險評估技術，與輸出入動植物疫病監控體系及風險管理系統
	1.輸出入動物及其產品之動物疫病風險分析。
2.建立輸出入動物傳染病監控體系並分析對動物傳染病輸入風險之管制效力。

3.配合10大研究團隊觀賞魚及水產種苗部份之研發成果，建立具外銷競爭力水產動物之重要傳染病監測體系並分析對水產動物傳染病輸入風險管制效力。

4.因應動物及其產品外銷檢疫障礙，建立風險評估與生物安全管理技術。


	12,585 
	動物檢疫組
	吳佩宜
	02-23431418

	(2)植物有害生物風險分析技術之建立
	5.輸入植物及其產品與有害生物量化風險評估技術之建立。

6.因應氣候變遷之有害生物風險分析技術之研發與應用。

7.外來植物入侵風險之評估及管理技術之建立。

8.因應外銷檢疫障礙之風險評估與管理技術之建立。


	3,300 
	植物檢疫組
	陳盈志
	02-23431447

	2.動植物有害生物監測技術之研發
	
	
	
	

	(1)寵物與野生動物疾病與人類生活關係之研究
	1.重要寵物與野生動物疾病流行病學調查與分析。
2.蒐集及分析國外野生動物監測技術及制度等資料文獻，強化國內監測技術並防範新浮現之重要野生動物傳染病。

	5,140 
	動物防疫組
	葉星慧
	02-33432072

	(2) 植物有害生物監測技術之研發
	1.植物有害生物(包括新興有害生物)監測技術之開發與改進及監測標準作業流程之建立。
2.研發果瓜實蠅、斜紋夜蛾、福壽螺、水稻病蟲害、病媒昆蟲及其所傳播之病毒或病原微生物等作物有害生物之生物學研究及建立其田間流行病學資料。

3.可能入侵重大疫病蟲害偵察技術之開發與改進及其緊急防治作業流程之建立。


	4,607 
	植物防疫組
	陳彥佑
	02-23434412

	(二)開發動植物防疫技術
	
	
	
	

	1.動植物疫病防疫技術研發、改進與應用
	
	
	
	

	(1)重要動物疾病防治技術之研究與改進
	1.透過蒐集研析各國防治策略，規劃改善種畜禽場或孵化場現場重要疾病防治清淨之策略，以強化我國重要動物疾病防治技術能量；提升水禽孵化場生物安全技術。
2.重要家禽疾病（新城病、傳染性支氣管炎、傳染性華氏囊病、鴨病毒性肝炎、水禽小病毒感染症、水禽雷氏桿菌症及其他）、豬隻疾病（口蹄疫、豬瘟、環狀病毒、豬生殖與呼吸綜合症、豬放線桿菌胸膜肺炎及其他)、草食動物疾病（牛流行熱、山羊關節炎腦炎、副結核病、寄生蟲疾病、乳房炎、流產、繁殖障礙、蹄病及其他），各國防治策略收集及我國動物防疫策略分析與規劃(不含疫苗研發)。
3.水產動物疾病研究：OIE水產動物衛生健康法典表列(或即將新增)之疾病、水產動物（石斑魚、九孔及其他）重要之病毒性感染症、細菌性感染症或寄生蟲感染症等;各國防治策略收集及我國動物防疫策略分析與規劃(不含疫苗研發)。
	28,374 

	動物防疫組
	何勝裕
	02-23431425

	(2)重大疫病蟲害共同防治技術之開發與應用
	1.重大疫病蟲害 (果瓜實蠅、瘤野螟、斜紋夜蛾、福壽螺、野鼠等)共同防治技術及資材 (黏板材質、藥劑及其載體、誘蟲器等) 之改進、研究、開發及應用。
	5,575 
	植物防疫組
	洪裕堂
	02-23431487

	(3)有害生物抗藥性調查與管制
	1.植物有害生物抗藥性、藥劑感受性調查與管制。
	3,960 
	植物防疫組
	洪裕堂
	02-23431487

	(4)媒介昆蟲與蟲媒病害防治技術之研發與應用
	1.產業重要蟲媒病毒、細菌性(木質部、韌皮部)病害防治技術之研發與應用。
2.媒介昆蟲防治技術之研發與應用。
	2,270 
	植物防疫組
	蔡偉皇
	02-33436418

	(5)水稻重要病蟲害防疫技術之研發與應用
	1.水稻等農糧作物病蟲害防疫技術之研發與應用。
	1,932 
	植物防疫組
	蔡偉皇
	02-33436418

	2.動植物整合性防疫技術研發、改進與應用
	
	
	
	

	(1)作物整合性防疫技術之開發與應用
	1.重要園藝作物關鍵疫病蟲害整合性防疫技術之開發與應用。

2.具商業價值藥用與特用作物有害生物整合性防疫技術之開發與應用。

3.開發農業永續經營之作物病蟲害整合管理技術。

	6,858 

	植物防疫組
	邱安隆
	02-33432061

	3.動植物用藥品與農藥管理及風險分析之研發與應用
	
	
	
	

	(1)畜產品動物用藥殘留快速檢驗技術
	1.針對國內需求整合性研發相關動物用藥品之安全及殘留等試驗，以供訂定管理策略及措施之參考。
2.動物用藥品使用量調查及評估模式建立。
3.不明動物用藥品鑑別及其檢驗分析技術開發。
4.重要畜禽水產動物分離菌抗藥性調查分析及分子特徵研究。
	6,500 

	動物防疫組
	莊宇菁
	02-33432055

	(2)展望世界、落實本土之動物用藥品管理科技政策、法規與制度之研究
	1.研析國際間動物用藥品管理及使用之趨勢與政策，探討建構配合國內現況可採行之動物用藥品管理方法研究。
2.動物用藥品檢驗登記制度之研析及動物用疫苗產業研析。
3.國內動物用藥廠cGMP制度建立及推動之研析。
4.動物用藥品核准登記資訊之比對檢討及核准內容機制之建立。
5.開發少量動物及疾病用藥(MUMS)規範及技術。
6.動物用藥品環境影響評估案例研析及評估模式建立。
7.新增少量動物及疾病用藥品品項及延伸對象動物之安全、效果試驗。

	5,518
	動物防疫組
	莊宇菁
	02-33432055

	(3)農藥毒理、毒性、環境風險評估及劑型、檢驗方法之開發
	1.農藥毒物之毒理、藥理及對人畜健康危害風險分析與研究。
2.農藥毒物對環境安全影響評估之研究。
3.農藥安全劑型研發與噴藥器械及個人防護設備研究。
4.農藥藥害及中毒之調查與預防研究。
5.農民病蟲害防治用藥調查及安全用藥防治技術探討。
6.農藥混合使用技術及其防治成效與安全之評估與研究。

7.殘留農藥檢驗技術研發。

8.重要有害生物之抗藥性監測調查及其管理策略之研究。

9.農藥資訊系統之開發。

10.檢疫燻蒸劑安全評估研究。


	4,137
	植物防疫組
	潘潔宜
	02-33436403

	(4)提升動物用疫苗產業競爭能量及快速診斷試劑科技整合研發
	1.動物用藥品檢驗標準之檢討與更新研析及動物用疫苗檢測試劑之研發。


	11,890
	動物防疫組
	陳英豪
	02-33436423

	4.動植物防疫資材之開發、應用推廣、商品化及產業分析
	
	
	
	

	(1)動物用疫苗關鍵生物技術之開發
	1.動物用疫苗研發成果盤點（如國內畜禽及水產動物用疫苗研發成果盤點等）。
2.畜禽及水產動物用疫苗及相關佐劑研發。（研發如雞球蟲多價疫苗、石斑魚神經壞死症病毒不活化疫苗、石斑魚虹彩病毒疫苗、牛冠狀病毒疫苗、豬水泡病、Q熱疫苗、羊類鼻疽疫苗、家禽沙門氏桿菌菌苗等相關疫苗並搭配國外市售佐劑或自行研發佐劑進行開發）。
	4,630
	動物防疫組
	陳英豪
	02-33436423

	(2)微生物製劑與植物源防疫資材之研發、改進與應用
	1.開發微生物製劑與植物源防疫資材之技術缺口改進。
2.可進行微生物製劑與植物源防疫資材之田間試驗，並可與其他防疫技術配合之整合措施。

	4,685
	植物防疫組
	邱安隆
	02-33432061

	(3)生物防治與非農藥防治資材之研發、改進與應用
	1.寄生性或捕食性天敵之研發、改進與應用。

2.昆蟲費洛蒙或食餌等誘引資材之研發、改進與應用。
3.物理性防疫資材之研發、改進與應用。

4.生物防治菌株、拮抗微生物等抑病蟲資材之研發、改進與應用。

5.其他非農藥防治資材之研發、改進與應用。
	3,864
	植物防疫組
	蔡偉皇
	02-33436418

	(三)開發動植物有害生物診斷鑑定技術
	
	
	
	

	1.動植物有害生物診斷鑑定技術之研究與應用
	
	
	
	

	(1)植物防疫重要有害生物診斷鑑定技術之研發與應用
	1.植物防疫有害生物診斷鑑定平台之研發與應用。

2.植物防疫重要有害生物快速檢測技術、套組及微陣列生物晶片之研發與應用。

3.重要植物疫病害蟲快速檢測技術之研發與應用。

 
	2,898
	植物防疫組
	蔡偉皇
	02-33436418

	(2)建立符合國際規範之十字花科蔬菜及瓜類種傳病害檢定技術平台
	1.開發準確快速靈敏之十字花科蔬菜黑腐病及瓜類細菌性果斑病等種傳病原檢測技術，及建立其標準化技術平台。
	4,881
	植物防疫組
	邱安隆
	02-33432061

	(3)重要作物苗期病害診斷檢測及交叉保護技術之研發與應用
	1. 繁殖用植物疫病蟲害田間生態、診斷、檢測及管理技術之研發與應用。
	3,187
	植物防疫組
	徐孟豪
	02-23434230

	(4)植物檢疫有害生物診斷鑑定技術之研究與應用
	1.開發外銷作物栽培設施病蟲害快速鑑定技術。
2.國際間對產業具威脅性有害生物診斷鑑定技術及試劑之研發與應用。
	6,069
	植物檢疫組
	陳盈志
	02-23431447

	(四)研發動植物及其產品檢疫及處理技術
	
	
	
	

	1.開發輸出動植物及其產品檢疫檢測技術
	
	
	
	

	(1)輸出動植物及其產品檢疫檢測技術之開發
	1.具外銷潛能植物及其產品上輸入國關切之檢疫有害生物檢測技術研發。
	2,500
	植物檢疫組
	陳盈志
	02-23431447

	2.開發外銷植物及其產品檢疫處理技術
	
	
	
	

	(1)外銷植物及其產品檢疫處理技術之開發
	1.外銷鮮果實低溫及蒸熱處理技術之研發及改進。

2.外銷鮮果實輻射照射及其他之檢疫處理技術研發及建立。

3.栽培介質有害生物檢疫處理技術之研發。

4外銷種子、種苗、切花及蔬菜等有害生物檢疫處理技術之研發改進。

5.溴化甲烷替代性檢疫處理方法研發。


	5,500
	植物檢疫組
	陳盈志
	02-23431447

	3.有害生物低流行區及非流行區之建立與維持
	
	
	
	

	(1)有害生物低流行區及非流行區之建立與維持
	1.建立與維持外銷作物栽培設施非疫狀態技術之開發。

2.我國特定有害生物非疫狀態之研究與調查。


	3,700
	植物檢疫組
	陳盈志
	02-23431447

	(五)研發肉品衛生檢查技術
	
	
	
	

	1.屠宰場設施設備及肉品衛生檢查之品質管制、安全監控技術與管理一元化之研究發展
	
	
	
	

	(1)屠宰場設施設備及肉品衛生檢查之品質管制、安全監控技術與管理一元化之研究發展
	1.研析肉品衛生一元化管理之組織架構、制度建立及擬定畜禽肉品衛生管理相關法規草案。
2.屠宰食用豬血收集系統評估與示範推廣。
3.畜禽發生死亡之死亡率及平均死重等因子之推估模式建立與評估。
4.家畜禽屠宰場屠宰流程衛生安全監控調查與研析。
(1)應用國外先進國家之家畜禽屠宰作業流程評估系統，進行國內家禽屠宰場環境與屠宰屠體或其製品之調查。
(2)透過指標菌採樣監控資料，研析屠宰流程中影響屠體衛生品質的管制。

	5,962
	肉品檢查組
	林世國
	02-33432076

	(六)重大人畜共通傳染病之防檢疫策略研究及推廣
	
	
	
	

	1.重大人畜共通傳染病之防檢疫技術策略推廣與資材設備之研究發展與對社會經濟影響之分析研究
	
	
	
	

	(1)氣候變遷對人畜共通傳染病之影響與因應對策之研究
	1.研析及探討氣候變遷對人畜共通傳染病(Q 熱、類鼻疽、家禽流行性感冒、日本腦炎、鉤端螺旋體等，及水產動物之鏈球菌、弧菌及分枝桿菌等)及病媒蚊之影響，並規劃我國防疫策略。
	5,666
	動物防疫組
	洪思婷　
	02-23431421

	(2)重大人畜共通傳染病預警及因應對策之研究
	1.對於潛在性高風險及重要人畜共通傳染病進行評估，並進行監測及防治方法之研究與改進。
	11,667
	動物防疫組
	柯依廷
	02-23431415

	(3)輸出入動物及其產品之重大人畜共通傳染病風險管理技術研發
	1.開發輸出入動物及其產品之重大人畜共通傳染病風險評估與檢疫技術。


	2,517
	動物檢疫組
	吳佩宜
	02-23431418

	(4)重大人畜共通傳染病防治技術之研究與改進
	1.對於重大人畜共通傳染病之防治技術進行研究與改進，進而規劃防疫策略。
2.重大人畜共通傳染病動物屍體處理技術研發及設備開發。
	24,115
	動物防疫組
	何勝裕
	02-23431425

	(5)屠宰肉品重大人畜共通傳染病原監控與應用技術發展
	1.屠宰場屠體表面特定重大人畜共通傳染病原微生物之基線收集分析及汙染防治。

	8,202
	肉品檢查組
	林世國
	02-33432076

	(6)禽流感及重大人畜共通傳染病疫苗研發
	1.開發禽流感與其他重大人畜共通傳染病疫苗(例如羊Orf疫苗等)。
	5,255
	動物防疫組
	陳英豪
	02-33436423

	(7)重大人畜共通傳染病之防檢疫資訊推廣及對社會經濟影響之研究
	1.重大人畜共通傳染病之防檢疫資訊推廣及對社會經濟影響之研究。

	21,940
	動物防疫組
	洪思婷　
	02-23431421

	三、農產品安全無縫科技研發

	(一)農產品安全無縫管理體系關鍵技術之開發及建立
	
	
	
	

	1.建置完善農業生產基礎環境
	
	
	
	

	(1)重要經濟水產動物及少量家禽用藥延伸使用之安全與效果評估研究
	1.研發重要經濟水產動物及少量家禽用藥延伸使用評估技術。
	8,000
	動物防疫組
	莊宇菁
	02-33432055

	(2)動物用藥品安全管理技術研發
	1.動物用藥品安全評估技術研發。
	800
	動物防疫組
	莊宇菁
	02-33432055

	(3)家畜疫病抗藥性調查及提升防疫成效
	1.建立家畜疫病抗藥性調查及防疫機制。
	2,700
	動物防疫組
	莊宇菁
	02-33432055

	(4)我國輸出入觀賞水族物種檢疫、通關作業之研析與改進
	1.我國輸出入水產動物檢疫、通關作業之研析與改進
	1,000
	動物檢疫組
	吳佩宜
	02-23431418

	(5)加強肉品市場與屠宰場屠宰資源運用之技術研究發展
	1.肉品市場管理整合改善計畫

2.改善屠體品質屠宰線衛生安全提昇計畫

3.傳統市場肉品永續經營管理模式之評估研究

4..屠檢人力資源管理及發展評估研究
	11,100
	肉品檢查組
	宋念潔
	02-33432054

	(6)開發農藥延伸使用評估技術
	1.研發農藥延伸使用評估技術
	8,500
	植物防疫組
	黃中道
	02-23434244

	(7)建構高風險農藥毒性測試及安全評估機制技術
	1.建構高風險農藥毒性測試及安全評估機制技術
	8,500
	植物防疫組
	潘潔宜
	02-33436403

	(8)建立高風險作物防疫機制
	1.建立區域性高風險作物防疫機制
	11,800
	植物防疫組
	蔡偉皇
	02-33436418

	(9)建立區域性作物防疫機制
	1.建立新興病蟲害防疫機制
	5,200
	植物防疫組
	陳彥佑
	02-23434412

	2.建構動植物健康生產管理模式
	
	
	
	

	(1)動物健康管理系統模式之開發
	1.開發家畜健康管理系統模式。
2.開發家禽健康管理系統模式。
3.開發水產健康管理系統模式。
	3,000
	動物防疫組
	柯依廷
	02-23431415

	3.強化農產品安全無縫管理體系
	
	
	
	

	(1)重要國際間輸出入水生動物疾病標準檢測方法之建立與研析暨診斷實驗室網絡之建立
	1.建立重要國際間輸出入水產動物疾病標準檢測方法
	2,600
	動物檢疫組
	吳佩宜
	02-23431418

	   (2)開發漁畜產品藥物殘留分析技術
	1.漁畜產品及飼料中多重藥物殘留快速分析技術研發與應用。
	2,000
	動物防疫組
	莊宇菁
	02-33432055

	(3)斃死畜禽處理方法之之研析
	1.研析斃死畜禽處理方法
	1,800
	肉品檢查組
	謝宗發
	02-23431413

	(4)強化肉品衛生安全之發展研究
	1.建立屠宰場肉品藥物殘留監測技術

2.建立屠體表面沙門氏桿菌檢測及污染防治技術

3.建立豬隻屠體表面彎曲菌檢測及污染防治技術

4.建立李斯特菌檢測及污染防治技術


	9,500
	肉品檢查組
	林世國
	02-33432076

	(5)多元農作物農藥殘留快速檢驗技術之開發
	1.利用生物晶片技術開發簡易型殘留農藥檢測分析儀

2.殘留農藥生化檢驗法之方法確效評估研究

3.建立田間蔬果採收前農藥殘留快速篩檢技術

4.茶葉農藥殘留快速分析技術評估

5.開發多元農作物農藥殘留快速檢驗技術


	3,600
	植物防疫組
	簡秀芳
	02-33432062


研究機構基本資料

一、機關／單位名稱：(請各機關列出參與計畫之系、所等單位)
二、參與研究人力：(請各機關依系、所等單位別填列)
	系所／單位別
	博士
	碩士
	學士
	專科
	其他
	合計

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	


三、設備儀器：(請填列購置單價10萬元以上之設備)
	保管單位
	設備儀器名稱
	廠牌規格、型式
	單價(元)
	數量
	購置年月
	使用年限
	備　　註

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


研發績效及能量

請就近三年內(98、99、100)執行研究計畫之績效做整體說明。
壹、執行成果量化績效－產出、效益及重大突破：（請就下述學術成就、技術創新、經濟效益及社會影響之各項指標填列初級產出量化值、效益說明及重大突破，如無各該項目者請予以刪除文字說明）
	區分
	績效指標
	初級產出量化值
	效益說明
	重大突破

	學術成就
	論文
	國內外期刊發表數量、重要期刊(SCI、SSCI、EI、AHCI、TSSCI等)發表數量等
	論文發表在國際上重要期刊(篇數)、被引用次數及影響係數、論文獲獎(次數)等
	

	
	博碩士人員培育
	參與計畫執行之碩士、博士研究生數量
	研究生畢業後從事相關行業之人數
	產值(薪資)

	
	辦理學術活動
	辦理國內、雙邊或國際之研討會、學術會議、學術研討會、論壇之次數及出版論文集數目
	辦理主要之國際研討會場次
	

	技術創新
	專利
	申請、獲得國內或國外之專利(件數)
	應用、引用、移轉(件數)
	授權金、權利金、產值(形成產業)

	
	技術移轉
	可移轉技術(件數)、先期技轉(項數、家數)、引進技術(件數)
	技術移轉(移轉金、授權金、權利金)、應用、引用、技術獲得國際認證數
	產值(商品化或形成產業)

	
	技術服務
	技術服務、委託案(項數、家數)
	技術服務、委託案金額
	

	經濟效益
	促成廠商或產業團體投資
	研發投資(件數、金額)；生產投資(件數、金額)；新創事業(家數、金額)
	產品上市(項數、產量、金額)、量產(產量、產值)、智財權授權(件數金額)
	產值(形成產業)

	
	創新產業或模式建立
	成立產銷班、農業合作社(數量)；參與農產業團體數；創新模式衍生產品(品項數、產量、產值)；建立農產業發展之環境或整合性防疫體系
	增加台灣農業擴散(推廣)面積、生產品項數、產量、產值
	產值(形成／提高產業產值或提高農民收入)

	
	促成與學界或產業團體合作研究
	合作研究件數、研究金額
	產品上市(項數、產量、金額)、降低成本金額(件數、金額)、提升產品附加價值(件數、金額)
	

	
	協助提升我國產業全球地位或產業競爭力
	建立防疫檢疫技術或平台項數
	相關產業(品)產值國內產值
	外銷產值

	
	共通/檢測技術服務
	輔導廠商或產業團體(品質保證、技術標準認證、實驗室獲得認證數)；防疫技術教育訓練、輔導、講習(次數、人數)
	提升產業競爭力
	增加業者或農民收入(產值)

	社會影響
	增加就業
	人數
	降低失業率，提昇國民生產毛額
	產值(薪資)

	
	提高農民或業者收入
	受益人數、金額
	受益人數、增加收入(金額)
	

	
	專業人員培育
	培育項數、人數
	培育動植物防疫檢疫之專業人員，有利防疫檢疫工作推動
	產值(薪資)


論文發表篇數(填列本項表格，若篇數過多另請繕寫並當作附件)
	國內/國外
	論文名稱
	期刊名稱
	出版年月
	作者
	是否為SCI…等
	Impact factor

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、非量化績效：(無法量化之績效項目，請在此項目敘明，如優質農業、安全農業等)

填寫說明： 

( 1 )本項成果以曾執行過本局防疫檢疫之計畫為主，如均未曾執行過或未達三年者，可填列機關／單位所屬研究人員近三年之研發績效。
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

101年度委託科技研究計畫構想書
	(請申請人務必填寫)
	研究重點項目名稱：　                                     

	
	業務主辦單位(主辦人)：　　   　                    


	一、計畫名稱：      


	二、新辦或續辦：　□ 新辦 ；□ 續辦   
本計畫□是    □否屬於敏感科技項目，請詳閱附註說明。


	三、執行機關：    


	四、計畫主持人　姓名：　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　單位：                   職稱：
　　　　　　　　連絡電話：               傳真：
                電子信箱：


	五、協辦機關：


	六、全程計畫實施期間：自民國     年     月至     年     月


	七、擬解決問題：                

   (請勿超過300字)



	八、已完成之前期或相關計畫成果摘要：(請勿超過500字)   



	九、本年度重要工作項目及實施方法：
   (請勿超過1000字)



	十、預期效益：
   (請勿超過300字)



	十一、評估指標：(請勿超過500字)

(一)期中審查標準：
(二)期末審查標準：


	十二、計畫經費：共計  　    千元，其中 經常門        千元
                                   資本門         千元



十三、預算細目：
(採點選方式，請參考「本會科技計畫研提與管理作業規範」伍、附件十九及附件二十一填寫，執行機關及協辦機關依機關別分別製表)
機關名稱：XXXXXXX
	預算科目
代號
	預算科目
	經  費  來  源
	說明

	
	
	農  委  會
	其  他
	合計
	

	
	
	經常門
	資本門
	小計
	金額
	配合款單位
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     計
	
	
	
	
	
	
	


十四、參與計畫人力資料表
(採部分點選方式，請參考「本會科技計畫研提與管理作業規範」附件十八填寫)
	
	參與計畫
人員姓名
	身分證
字  號
	出生年
民  國
	專長
領域
	職級
	學歷
	性別
	參與
人月
	參與
性質

	1
	              
	            
	       
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	2
	              
	            
	       
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	3
	              
	            
	       
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	              
	            
	       
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	              
	            
	       
	     
	     
	     
	     
	     
	     


計畫主持人(簽名)：               研提機關 (戳印，學校得以系、所為單位)：       
說明：

一、執行本會科技計畫時，凡涉及敏感之科技項目，應依「政府資助敏感科技計畫安全管制作業手冊」之規定建立安全管制制度，並於各種可能之洩密途徑中，履行保密責任及採取必要之保密措施等；並遵守「科技資料保密要點」及「台灣地區科研機構與大陸地區科研機構進行科技交流注意事項」第二條、第三條及第七條之規定，及相關法令與甲方之相關保密要求，違者應負法律責任，並將喪失接受本會資助之權利十年。) 

二、敏感之科技項目包括：種苗(含作物、魚苗與種畜禽)繁殖之關鍵技術、食藥用菇液體培養之關鍵技術、新品種與育種之關鍵技術、功能性基因體與其生物晶片、家畜幹細胞技術及其他甲方主管業務單位認定之項目。
三、投標應附具之證明文件
投標廠商聲明書

投標廠商聲明書(正本)
本廠商參加招標採購行政院農業委員會動植物防疫檢疫局101年度委託科技研究計畫案之投標，茲聲明如下：

	項次
	聲明事項
	是(打Ｖ)
	否(打Ｖ)

	一
	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。
	
	

	二
	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。
	
	

	三
	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第15條第4項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。
	
	

	四
	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。
	
	

	五
	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。
	
	

	六
	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。
	
	

	七
	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達3家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第59條第1項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。
	
	

	八
	本廠商已有或將有採購法第59條第2項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。
	
	

	九
	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】
	
	

	十
	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第9條『公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。【公職人員利益衝突迴避法第15條規定處該交易行為金額1倍至3倍之罰鍰】
	
	


	十一


	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。（該認定標準第2條摘要如下：一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣8,000萬元以下或經常僱用員工數未滿200人者。二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣1億元以下或經常僱用員工數未滿100人者。）
(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)

項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
合計金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
	
	

	十二
	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。
(答「是」者，請填目前總人數計╴╴╴╴人；其中屬於身心障礙人士計╴╴╴╴人，原住民計╴╴╴人。)
	
	


	附

註
	1. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。

2. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。

3. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。

	
	投標廠商名稱：

	
	投標廠商章及負責人章：
日期：


授權書
委託代理        授權書

本公司授權左列代理人全權代理本公司參加  貴局101年度委託科技研究計畫之開標或比減價之權利，該代理人資料及使用印章如左：

代理人姓名：

身分證字號： 

本公司授權投標專用章：




委任人

廠商名稱：                   印鑑：


負責人姓名：                 印鑑：

注意事項：

廠商負責人或代理人於參加開標、減價或比減價時，應依下列規定出示身分證件及本授權書：

1、 投標廠商若由負責人攜帶公司印鑑及負責人印鑑親至開標地點，應出示身分證件，本授權書則無須填寫出示。

2、 投標廠商若委由代理人出席參加開標，攜帶公司及負責人印章或授權投標專用章，則應完整填寫本授權書及出示身分證件。

四、契約書

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
101年度委託科技研究計畫「（計畫名稱）  」契約書

採購案號：

計畫編號：○○農科-○.○.○-○-○○

招標機關：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下簡稱甲方）

得標廠商（研究機構）：○○○○○ (以下簡稱乙方)
甲方為辦理○○○（統籌計畫名稱），特委託乙方負責執行，經雙方同訂定本契約共同遵守。

其條款如下：
第一條  履約標的
乙方應給付之標的及工作事項：詳如計畫說明書。
第二條  契約價金之給付
(一)契約價金結算方式：
1、契約價金結算之方式：總包價法。

2、本計畫契約總金額新台幣     仟元整(經常門為    仟元，資本門為    仟元)，由甲方在101年度「動植物防檢疫技術研發」經費預算項下列支，執行廠商（研究機構）辦理經費詳撥款明細表。
3、計畫經費如未獲立法院審議通過或經凍結或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理，其中補償廠商因此所生之損失，並不包括所失利益在內；另經費如被部份刪減者，甲方得調整其契約價金。
(二)本契約履行期間若因甲方發生年度預算裁減或執行節約措施等不可歸責之因素，致影響履約者，甲方得以書面通知乙方變更計畫經費之金額及給付方式。
(三)契約價金之給付，依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
第三條  契約價金之調整
(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必更換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

採減價收受者，按不符項目標的之契約價金_50_%減價，並處以減價金

2倍之違約金。

(二)契約價金採總價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。

(三)契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

(四)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
(五)乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
1.政府法令之新增或變更。
2.稅捐或規費之新增或變更。
3.政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

(六)前項情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
第四條  契約價金之給付條件

(一)計畫經費由甲方分 3 期撥付乙方。

第1期：契約生效及計畫說明書核定後撥付總金額30%，計新台幣 千元整(經常門為    仟元，資本門為    仟元)。

第2期：經期中審查會議通過、繳交期中報告後，撥付總金額60%，計新台幣○○元整(經常門為    仟元，資本門為    仟元)。
第3期：經期末審查會議與驗收通過、繳交期末報告、研究報告及委辦計畫財產目錄明細表，撥付總金額10%，計新台幣○○元整(經常門為    仟元，資本門為    仟元)。
(二)契約價金經雙方同意後由甲方直接撥付乙方各細部計畫執行廠商（詳如撥款明細表）。
(三)乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

1.履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達20_%以上者。
2.履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
3.未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
4.乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
5.乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，未依法給付工資，未依規定繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費或未提繳勞工退休金，且可歸責於乙方，經通知改正而逾期未改正者。

6.其他違反法令或契約情形。
(四)契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

(五)乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

(六)乙方於國內員工總人數逾100人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數1% ，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾100人之乙方資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，甲方不另辦理查核。

(七)契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

(八)乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

(九)乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。
(十)乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。

(十一)服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

(十二)分包契約依採購法第67條第2項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商（研究機構）者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)或與甲方另行議定。

第五條  稅捐
(一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。但由自然人投標者，不含營業稅。

(二)以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商（研究機構）之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。

(三)外國廠商（研究機構）在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商（研究機構）在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或乙方繳納。

第六條  履約期限
(一)履約期限：乙方應自年月日起至民國101年12月31日止完成採購標的。

(二)契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。
(三)履約期限延期：
1.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。
(1)發生契約規定不可抗力之事故。
(2)因天候影響無法施工。
(3)甲方要求全部或部分暫停履約。
(4)因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
(5)甲方應辦事項未及時辦妥。
(6)由甲方自辦或甲方之其他廠商（研究機構）因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(7)其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
2.前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
(四)期日：
1.履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
2.履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。  
第七條  履約管理
(一)與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商（研究機構）承包時，乙方有與其他廠商（研究機構）互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。如有任一廠商（研究機構）因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集雙方協調解決。

(二)契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由乙方自備。

(三)乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

(四)甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

(五)保密義務：

1.乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

2.本契約之計畫主持人及參與計畫工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方書面同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員；且乙方應與其聘用之研究人員訂定保密契約，乙方之聘用研究人員違反刑法、保密協定或營業秘密法及其相關規定時，乙方應依法追償並應與之對機關負連帶損害賠償責任。

3.乙方應依行政院「科技資料保密要點」之規定訂定機密等級，於可能洩密途徑中，履行保密責任及採取洩密之補救措施；並遵守「台灣地區科研機構與大陸地區科研機構進行科技交流注意事項」第2條、第3條及第7條規定，及相關法令與甲方之相關保密要求，不得有侵害甲方權利，違者除應負法律責任外，亦應負甲方因此而產生之損害賠償。

4.本計畫各項文件、資料、底圖、甲方提供乙方參考之技術資料文件或乙方及其工作人員因履行本契約而取得之甲方業務資料，乙方有代為保密及責成參與人員保密之義務，未經甲方書面同意，乙方不得將任何文件之全部或一部份發表、供與、給與或售與第三人。但經由甲方公布或公開後即解除保密之義務。本契約因期限屆滿、解除或其他原因而消滅時，乙方及其工作人員仍負有前款之保密責任。

5.乙方或其計畫執行人員有違反前4款之情事時，甲方得限制乙方或其計畫執行人10年內不得申請補助或委託等計畫。
(六)轉包及分包：

1.乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商（研究機構）之廠商（研究機構）為分包廠商（研究機構）。

2.乙方擬分包之項目及分包廠商（研究機構），甲方得予審查。甲方如要求審查分包項目，乙方應於與甲方簽約後30日內，將分包契約報請甲方審查。
3.乙方對於分包廠商（研究機構）履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同；分包契約應敘明研發成果之歸屬。

4.分包廠商（研究機構）不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商（研究機構）。

5.乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6.前目轉包廠商（研究機構）與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
(七)乙方及分包廠商（研究機構）履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

(八)乙方應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

(九)乙方之履約場所作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。

(十)甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

(十一)乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
1.使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。
2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3.通知乙方暫停履約。
(十二)甲方提供之履約場所，各得標廠商（研究機構）有共同使用之需要者，乙方不得拒絕與其他廠商（研究機構）共同使用。

(十三)甲方提供或將其所有之財物供乙方加工、改善或維修，其須將標的運出甲方場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。甲方並得視實際需要規定乙方繳納與標的等值或一定金額之保證金。

(十四)履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

(十五)乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

(十六)勞工權益保障：

1、計畫執行中乙方應善盡維護實驗環境衛生及安全之責，並依規定為其工作人員投保必要之保險，倘研究人員及助理因執行計畫致生命、健康、財產上受有損害時，乙方應負完全責任，與甲方無涉。

2、本計畫所僱用人員，其工作性質及勞資關係如經當地縣(市)政府查明認定適用勞動基準法者，依該法第二條規定，其雇主應為乙方，乙方應依該法規定按月提撥勞工退休準備金。
3.乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。但乙方為合作社，派至甲方提供勞務之勞工為其社員者，不在此限。
4.乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

5.乙方應於簽約後30日內（由甲方衡酌個案情形自行填列），檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表（明細）影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。

6.甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。
(十七)甲方所派遣之人員得隨時查閱乙方本計畫之相關文件，乙方應予以配合。倘經發現有違背法令，則應予追繳或限期改善。
第八條  履約標的品管
(一)乙方在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
(二)甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
(三)契約履約期間如有由甲方分段審查、查驗之規定，乙方應按規定之階段報請甲方監督人員審查、查驗。甲方監督人員發現乙方未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理乙方申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。
(四)契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由甲方提出申請者外，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。
(五)乙方應免費提供甲方依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。
(六)審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善或改正。
(七)乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

(八)甲方就乙方履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。
(九)甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。

(十)履約期間甲方為瞭解契約之執行情形時，乙方應詳予說明，並依甲方所訂「行政院農業委員會暨所屬機關科技計畫研提與管理作業規範」規定時間及格式等提供資料。乙方並應依甲方之規定提報執行進度表，如係專案列管計畫，並應遵照行政院管考有關規定，填送執行進度及執行情形報告表等有關資料。

(十一)期中及期末審查標準：詳如計畫說明書。
(十二)甲方為增進本計畫對農業升級及經濟發展之效益，於本契約執行中或結案後，進行歷年績效評估時，乙方應全力配合；本項績效評估之紀錄，得列入乙方往後年度申請計畫評選之參考。

(十三)乙方應就執行計畫之過程撰寫研究紀錄簿，俾供研發成果之需求；甲方得就乙方撰寫研究紀錄簿情形，做為評估未來計畫經費之給付。

(十四)參與「敏感科技項目」之計畫研究人員，受「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（以下簡稱兩岸條例）規範：

1.進入大陸地區應經申請審查許可，依兩岸條例第9條第4項第2款規定，經內政部會同國家安全局、法務部及行政院大陸委員會組成之審查會審查許可。

2.如擬擔任大陸地區法人、團體或其他機構之職務或其成員，依兩岸條例第33條第3項規定列為應經許可項目者，應先經許可。

(十五)本契約之研究計畫內容（請勾選其中一項）
□ 涉及五大敏感之科技項目，包含(一)種苗繁殖關鍵技術、(二)食藥用菇液體培養關鍵技術、(三)新品種育種關鍵技術、(四)功能性基因體及其生物晶片、(五)家畜幹細胞技術。執行本研究計畫時，應依「政府資助敏感科技研究計畫安全管制作業手冊」之規定建立安全管制制度，並於各種可能之洩密途徑中，履行保密責任及採取必要之保密措施等；並遵守「科技資料保密要點」及「台灣地區科研機構與大陸地區科研機構進行科技交流注意事項」第2條、第3條及第7條之規定，及相關法令與機關之相關保密要求，違者應負法律責任，機關並得視其情節於10年內停止接受計畫主持人與違約之研究人員申請或參與機關之補助或委託等計畫。

□ 非屬敏感之科技項目。

第九條  驗收
(一)乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

(二)驗收程序：

1.乙方應於本契約執行期限屆滿前20日，依甲方規定格式提送期末摘要報告及研究報告，甲方應於乙方提出前述之報告後20天內依規定進行審查會，請乙方進行本契約之計畫工作成果簡報，或進行期末審查。

2.本契約之計畫研究報告或工作成果如經甲方審查合格，乙方應將期末摘要報告及研究報告裝訂成冊，且依甲方規定之電子資料檔格式及份數，製作成電子資料檔案(光碟片、磁片)送予甲方。

3.審查結果如與附件年度計畫說明書內容不符或有瑕疵者，甲方應通知乙方限期改善或修正完成。乙方無法於期限內改正、拒絕改正或不能改正者，甲方得自行或使第三人改正，並向乙方請求償還改正之必要費用。

4.審查研發成果過程或應用時，如具有危害人體健康、污染環境或有公共危險之虞者，計畫主持人應有善盡告知之義務。

5.甲方進行驗收時應由其機關首長或其授權人員指派適當人員主持，並通知接管單位或使用單位會驗共同參與之。

6.甲方辦理驗收時應製作紀錄，並以書面載明驗收之標的及驗收之結果，由驗收、會驗及監驗人員於驗收紀錄上分別確認。

(三)履約標的完成履約後，乙方應對履約期間損壞或遷移之甲方設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經甲方勘驗認可，始得認定為完成履約。
(四)履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

(五)乙方履約結果經甲方初驗或驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第11條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

(六)乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾2次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：
1.自行或使第三人改善，並得向乙方請求償還改善必要之費用。
2.終止或解除契約或減少契約價金。

(七)因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前2款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十條  遲延履約
(一)契約中明訂限期繳交之各項報表、報告、審查及應完成之工作等，乙方如延遲交付，甲方得課以逾期違約金。逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日曆天數計算，每日依契約價金總額千分之一（1 ‰）計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其1 ‰計算逾期違約金。 

(二)乙方有政府採購法第50條情形者，甲方得終止或解除契約，並依同條第2項規定辦理。
(三)採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。

(四)逾期違約金於計畫結束時一併核算繳納；逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

(五)逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之20% 為上限。
(六)甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
8.水、能源或原料中斷或管制供應。
9.核子反應、核子輻射或放射性污染。
10.非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
11.政府法令之新增或變更。
12.我國或外國政府之行為。
13.其他經甲方認定確屬不可抗力者。

(七)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

(八)乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

(九)乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

(十)因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定方式如下，並適用採購法施行細則第111條規定。

1.執行進度或經費動支落後且未能改善。

2.執行項目與本契約計畫內容不符。

3.實地查訪發現有重大缺失。

4.未依甲方計畫管理或研發成果管理制度執行。

5.甲方所提改進建議、注意辦理事項，乙方不予改進或辦理。

6.違反本契約相關規定。　

(十一)乙方違反前項規定且情節重大者，甲方得終止或解除本契約，乙方應結清並繳回已撥付而未執行或已執行而不符合之契約價金，並得要求更換計畫主持人。如因而致甲方權益受損時，乙方應負責賠償。

第十一條  契約價金所購置財物之歸屬及保管

(一)契約價金所購置之財產，其所有權歸屬甲方，乙方係代購代管，乙方應於年度結束時，編製委託計畫財產目錄累總明細表，送甲方計畫主辦單位審核無誤後，由甲方主辦單位建檔備查。
(二)契約價金所購置之財產，乙方應妥為使用保管，非經甲方同意不得處分或設定他項權利。

(三)契約價金下所購置之技術與智慧財產權，其所有權應歸甲方所有。

(四)甲方得隨時派員查核乙方契約價金下所購置之財產，乙方同意於計畫完成後或因故無法繼續執行時，甲方得視實際需要，收回或撥借至其他機構使用。

（五）委託計畫下所購置之財產，乙方應自製「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（計畫名稱）」之標籤自行粘貼，以利區別。
(六)有關非消耗品之物品，請乙方依據事務管理手冊規定，自行列帳並妥為管理，甲方得隨時派員查核。
第十二條  研發成果之歸屬及運用

（一）研發成果依「行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第6條之規定，歸屬甲方所有；但乙方若於本計畫執行結束前，通過本會辦理之「研發成果管理制度評鑑」者，乙方執行本計畫，所取得之知識、技術及各種財產權等研發成果，得由甲方通知歸屬乙方所有。

（二）若研發成果歸屬乙方時，乙方及乙方研發成果受讓人或專屬被授權人有下列情形之一者，甲方得自行或依申請，要求乙方將研發成果授權他人實施，或於必要時將研發成果收歸國有，乙方應無條件配合辦理該項授權手續。前述授權，在有償授權實施之情形，其所得之報酬歸甲方所有。

1、研發成果之權利所有人或其受讓人或專屬被授權人，在本契約執行期間內，或全程計畫結束繳交研發成果報告後6個月內提出申請，無正當理由而不實施研發成果，或實施後無正當理由中止者，且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

2、研發成果之權利所有人或其受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果者。

3、為增進國家重大利益者。

（三）甲方依第2款規定行使該項權利，應先書面通知乙方或研發成果受讓人或專屬被授權人。乙方及研發成果受讓人或專屬被授權人應於通知書送達之次日起3個月內以書面答辯，除先行申明理由，經甲方准予展期者外，逾期不答辯或答辯理由不成立者，甲方得逕予處理。乙方或研發成果受讓人或專屬被授權人，就甲方前項之處分，不得為任何權利之主張或損害之請求。

（四）乙方於本契約簽約後10年內，非經函請甲方核准，不得於中華民國境外實施本計畫之研發成果。

（五）乙方將研發成果移往大陸地區實施時，應依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條及其相關子法，包括「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」等相關法令之規定。

（六）本計畫屬政府資助之科技計畫，需依「台灣地區科研機構與大陸地區科研機構進行科技交流注意事項」等相關之法規辦理。

（七）本計畫研發成果，乙方應建立完整之技術資料管理檔案，甲方得隨時調閱，乙方應全力配合。

（八）乙方應於本計畫結束後5年內，配合甲方辦理研發成果產出、管理及運用情形之調查；並配合甲方辦理推廣本計畫研發成果之展覽及宣導活動。

（九）有關研發成果之管理、運用及收入事宜，應依「行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」規定辦理。

（十）乙方若違反本條規定，甲方得視其情節於10年內停止接受乙方計畫主持人與違約之研究人員申請甲方之補助或委託等計畫。
 (十一)甲方如發現乙方將計畫衍生之收入隱藏未繳時，乙方除應悉數依限繳回外，並應將未繳費用的2倍金額繳回甲方；乙方辦理本計畫如有洩密、疏失、管理不善等情事，致甲方遭致損失，乙方應負全責並賠償機關之損失。
第十三條  研發成果之發表

(一) 計畫主持人及參與計畫工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員。且乙方應與其聘用之研究人員訂定保密契約，乙方之聘用研究人員違反保密協定或營業秘密法及其相關規定時，乙方應依法追償並應與之對甲方負連帶損害賠償責任，如擬在國內外刊物發表者，應先提報草案徵得甲方同意，且於報告上標明計畫編號及「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託計畫」字樣，並應檢送抽印本5份予甲方備查。乙方如違反上述規定時，甲方得要求乙方繳回部分或全部之計畫經費，並視其情節於3年內停止接受計畫主持人與違約之研究人員申請甲方之補助或委託等計畫。

(二)本計畫研究報告應依甲方所訂「行政院農業委員會暨所屬機關科技計畫研提與管理作業規範」格式撰寫及繕印。乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事。如違反上述規定，乙方與計畫主持人除應負責處理並負擔甲方因此所生之費用及應負之賠償責任；乙方或其計畫主持人並應負其他相關之法律及行政責任。此外，乙方並應將已撥付之契約價金全數繳還甲方，甲方並得視其情節於3年內停止接受計畫主持人與違約之研究人員申請甲方之補助或委託等計畫。

(三)乙方因執行本計畫所完成之著作，應以下列方式將著作財產權於著作完成時讓與甲方： 

1.該著作係乙方之受雇人職務上所完成者，乙方應與其受雇人約定由乙方為著作人，且乙方之著作財產權歸屬甲方，乙方承諾對甲方不行使其著作人格權。乙方與其受雇人間約定著作人為乙方之約定書或其他證明文件，應於本契約決標日起30日內交付甲方收存。其新增員工部分，應於員工到職後30日內交付之。

2.該著作係乙方之受聘人所完成而其受聘人為自然人者，乙方應與該受聘人約定，由乙方為著作人，且乙方之著作財產權歸屬甲方，並承諾對甲方不行使著作人格權。乙方與其受聘人約定著作人之約定書或其他證明文件，應於廠商乙方簽訂該出資聘人完成著作之契約後30日內交付甲方。

3.該著作係乙方之受聘人所完成而其受聘人為法人者，乙方應與該受聘人約定，由該法人與其職員約定由法人為著作人，且著作財產權歸屬甲方，且承諾對甲方不行使著作人格權。該著作之著作人約定書、著作財產權歸屬及不行使著作人格權之承諾書或其他證明文件，應於乙方與其受聘人簽訂出資聘人完成著作之契約後30日內交付甲方。

（四）計畫內容或成果涉及政策形成或研擬建議、可行性之評估、計畫方案執行績效之評估、其他機關之績效評估，或其他涉及內容敏感者，須經甲方書面同意後，乙方始能對外揭露或發表。
第十四條  侵權行為之規範
(一)乙方履約，不得侵害他人智慧財產權及其他權利，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

(二)乙方執行本計畫時，無論研究、開發或自國內外引進、授權或購買技術、知識、資料或權利等應符合相關法令之規定，並應釐清該技術、知識、資料或權利等之合法性。

(三)乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

(四)乙方保證依本計畫所交付之研究成果並無侵害他人智慧財產權及其他權利之情事。甲方如因乙方交付之本計畫研究成果致遭第三人主張涉及侵害他人智慧財產權及其他權利時，乙方應協助甲方為必要之答辯及提供相關資料，並負擔甲方因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關之費用，並應負損害賠償責任。

(五)甲方如因乙方交付之履約標的物，遭第三人主張涉及侵害他人智慧財產權及其他權利，致甲方不得繼續使用時，甲方得要求乙方採下列方式處理：

1.修改侵害部分，使該標的物不再侵害他人權利。

2.乙方取得他人授權，使甲方得依本契約規定繼續使用該標的物。
(六)除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

第十五條  計畫執行之管制

（1） 計畫執行期間甲方為瞭解本計畫之執行情形時，乙方應詳予說明，並

依甲方所訂「行政院農業委員會暨所屬機關科技計畫研提與管理作業規範」規定時間及格式等提供資料。乙方並應依甲方之規定提報執行進度表，如係專案列管計畫，並應遵照行政院管考有關規定，填送執行進度及執行情形報告表等有關資料。

（二）乙方應於本計畫執行期限屆滿後1個月內，依甲方所訂報告之格式撰寫可供發表之期末摘要報告及研究報告函送本局。若本計畫執行期限有變更及延期，應經甲方同意並需註明甲方同意文號，以利核對。

（三）除有特殊原因經甲方同意延期者外，乙方如於計畫結束後1個月內仍未提送計畫期末摘要報告及研究報告者，視為違約，除應將已撥付之計畫經費全數返還甲方外，計畫主持人與違約之研究人員於3年內不得以任何形式再申請甲方之補助或委託等計畫。

（四）甲方為增進本計畫對農業升級及經濟發展之效益，於本計畫執行中或結案後，進行歷年績效評估時，乙方應全力配合；本項績效評估之記錄，得列入乙方往後年度申請計畫評選之參考。

（五）參與「敏感科技項目」之計畫研究人員，受「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範：

1、進入大陸地區應經申請審查許可，依第9條第4項第2款規定，經內政部會同國家安全局、法務部及行政院大陸委員會主組成之審查會審查許可。

2、如擬擔任大陸地區法人、團體或其他機構之職務或其成員，依第33條第3項規定列為應經許可項目，應經許可。

第十六條  違約罰則、損害賠償、其他權利及責任
(一)甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
(二)甲方對於乙方、分包廠商（研究機構）及其人員因履約所致之人身傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人身傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
(三)乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

(四)乙方履約有瑕疵時，應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

(五)甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾10%者，應就超過10% 部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比例乘以契約價金總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之10%為上限。

(六)契約履行中如涉及脊椎動物之科學應用，乙方應依動物保護法、野生動物保育法等相關法令及本愛護動物態度，儘量減少數目，並以使動物產生最少痛苦及傷害之方式為之。如有違反相關法律規定，由乙方負完全責任。

第十七條  契約變更及轉讓
(一)甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

(二)乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。
(三)甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

(四)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，於契約執行期限屆滿前1個月內，檢附規格、功能、效益及價格比較表，向甲方提出申請，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除，乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。

1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2.契約原標示之分包廠商（研究機構）不再營業或拒絕供應。
3.因不可抗力原因必須變更。
4.較契約原標示者更優或對甲方更有利。

(五)契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(六)乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。

第十八條  契約終止解除及暫停執行
(一)乙方於履約時，有下列情形之一者，甲方得停撥或核減契約價金，並得要求更換計畫主持人：

1.執行進度或經費動支落後且未能改善。

2.執行項目與本計畫內容不符。

3.實地查訪發現有重大缺失。

4.未依甲方計畫管理或研發成果管理制度執行。

5.甲方所提改進建議、注意辦理事項，乙方不予改進或辦理。

6.違反本契約相關規定。

(二)乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：
1.違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商（研究機構）。
2.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。
3.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
4.違反不得轉包之規定者。
5.乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。
6.因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
7.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
8.擅自減省工料情節重大者。
9.無正當理由而不履行契約者。
10.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12.乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
13.違反本契約第8條第16款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。
14.契約規定之其他情形。

(三)契約終止時，乙方應將契約終止前所完成之工作成果送交甲方，甲方未依前項規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

(四)契約經依前項規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商（研究機構）完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商（研究機構）完成之必要者，得扣減或追償契約價金。甲方有損失者亦同。

(五)契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償乙方因此所受之損害。但不包含所失利益。

(六)依前項規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

1.繼續予以完成，依契約價金給付。
2.停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

(七)非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前2款規定。

(八)乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
(九)因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾6個月(甲方得於招標時載明其他期間)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

(十)乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商（研究機構）亦同。違反規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

(十一)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

(十二)本契約之解除，不影響甲方損害賠償請求權之行使。

(十三)乙方為政府捐助成立之財團法人及具表決權股份20%以上之轉投資公司者，聘用已支領軍公教退休（伍、職）給與之公務人員為職員，其薪資依該財團法人或轉投資公司薪資標準之規定支給，如該職務之月薪超過委任第1職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者，其實支月薪應依該職務薪資標準減去其「所支領月退休（伍、職）金加上公（軍）保養老（退伍）給付優惠存款利息合計數額或1次退休（伍、職）金加上公（軍）保養老（退伍）給付優惠儲蓄存款利息合計數額」後之差額支給之，但依法令停支月退休（伍、職）金及優惠存款利息者，或支領1次退休（伍、職）金未辦理優惠存款（含公保養老給付及軍保退伍給付）或支領資遣費者，不受以上事項之限制，如有未符本項規定之情事，甲方得解除或終止本契約。

（十四）本計畫執行期間，甲方得派員查核進度及帳目，乙方如有虛報計畫執行進度，致本計畫經費溢撥者，得限期乙方將溢撥部分加計利息繳回。甲方核減或剔除之項目，乙方應依限繳回。

（十五）甲方如發現乙方將計畫衍生收入穩藏未繳時，乙方除應悉數依限繳回外，並應將未繳費用的2倍金額繳回甲方。
第十九條  爭議處理
(一)甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。
4.提起民事訴訟。
5.依其他法律申(聲)請調解。
6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：

行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會
地址：台北巿松仁路三號九樓；電話：02-87897500

(三)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
2.乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
(四)本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第二十條  資訊安全

(一)乙方投入本案之員工，必要時須簽訂資訊保密切結書，並遵守甲方「資訊安全政策」相關規定。
(二)乙方對甲方之業務機密負完全保密之責。
(三)本契約因期限屆滿、解除或其他原因而終止時，乙方及其工作人員仍負有前款之保密責任。

(四)乙方為維護本系統所使用之軟體及各種文件，除不得抄襲、改作或任何侵害他人智慧財產權外，應負保密責任。

(五)乙方交付所開發之程式碼，必需保證不含有病毒、木馬程式或任何惡意程式，如因程式撰寫或安裝設定不當，造成甲方損失，乙方應立即修復並負賠償責任。必要時，甲方得將原始碼送交驗證單位進行原始碼檢驗（code review），所需費用應由乙方負擔。

(六)程式異動時，乙方必需逐次出具修改清單（compare list）。必要時，甲方得要求乙方詳細說明異動項目及內容。
(七)乙方開發、測試系統時，應遵守甲方資訊安全原則，不得將系統分析、系統設計、原始碼、測試資料等內容揭露與本案無關人員。必要時，甲方得前往乙方開發、測試場所檢查系統開發之資訊安全保護狀態，乙方不得拒絕。
(八)乙方進行系統測試時，應自行建立測試資料，不得使用真實資料進行測試。
(九)乙方及其工作人員因履行本契約而取得之甲方業務資料，未經甲方同意，不得揭露與本契約履行無關之第三人。
(十)乙方進行資料轉換時須先製作備份，以保護原有的資料庫。
(十一)開發、測試本系統所需電腦設備、網路連線及辦公處所如需由甲方提供時，乙方應依甲方作業規定辦理，並應盡善良管理人之責任，同時以在正常上班時間內使用為原則，如須逾時使用，乙方應另行提出申請。
(十二)乙方僅可存取本系統之資料與其相關之電腦資產，下列之功能項目，使用時需經甲方同意（核准）始得執行。

      1.本系統資料庫更新、維護。
      2.本系統資料庫使用權限之異動。
      3.其他有關變更或增加處理功能等權限之異動。
(十三)乙方因處理本案，需存取甲方之資訊設施，須經甲方同意（核准），始得為之。
(十四)乙方因處理本案，需攜帶資訊設施連線甲方網路，須經甲方同意（核准），始得為之。乙方如發生資訊安全事件時請即通報甲方，並按甲方之「資訊安全事件管理程序」處理。
第二十一條 契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：
1.招標文件及其變更或補充。
2.投標文件及其變更或補充。
3.決標文件及其變更或補充。

4.契約本文、附件及其變更或補充。
5.依契約所提出之履約文件或資料。
(二)契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
1.契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
2.招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3.文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

4.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5.決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
(五)契約文字：

1.契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
(1)特殊技術或材料之圖文資料。
(2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
(3)其他經甲方認定確有必要者。
2.契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。
(七)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。   

(八)契約正本2份，甲方及乙方各執1份。副本5份，由甲方、乙方分別執用，影本分送細部計畫執行廠商（研究機構）執行，副本（影本）如有誤繕，以正本為準。

第二十二條 其他
(一)乙方對於履約所僱用之人員，不得有性別、種族或弱勢團體人士歧視之情事。
(二)乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
(三)乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

(四)甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

(五)計畫執行中如涉及脊椎動物之科學應用，乙方應依動物保護法、野生動物保育法等相關法令及本愛護動物態度，儘量減少數目，並以使動物產生最少痛苦及傷害之方式為之。如有違反相關法律規定，由乙方負完全責任。

(六)甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

(七)本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令

101年度「○○○○(計畫名稱)」計畫

細部計畫執行機關與主持人
(計畫編號：101農科-○.○.○-○-○○)
	細部計畫/工作項目序  號
	細部計畫/工作項目
名     稱
	細部計畫執行機關/工作項目研究機關
	細部計畫主持人/工作項目負責研究人員

	1
	○○○○○○
	
	

	(1)
	○○○○○○○
	○○大學○○系
	○○○

	(2)
	○○○○○○○
	○○大學○○系
	○○○

	(3)
	○○○○○○○
	○○大學○○系
	○○○

	2
	○○○○○○
	
	

	(1)
	○○○○○○○
	○○大學○○系
	○○○

	(2)
	○○○○○○○
	○○大學○○系
	○○○

	：
	
	
	

	
	
	
	


101年度「○○○○○(計畫名稱)」計畫經費撥款明細表
(計畫編號：101農科-○.○.○-○-○○)
                                                              單位：千元
	細部計畫/工作項目序號
	細部計畫執行機關/工作項目研究機關
	第1期
	第2期
	第3期
	合 計

	
	
	契約生效後(30%)
	期中審查後前期款執行率達50 ﹪後

(50%)
	期末驗收後(20%)
	

	1
	
	
	
	
	

	(1)
	○○大學

○○系
	
	
	
	

	(2)
	○○大學

○○系
	
	
	
	

	(3)
	○○大學

○○系
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	(1)
	○○大學

○○系
	
	
	
	

	(2)
	○○大學

○○系
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	


五、廠商資格審查表

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

採購招標廠商資格審查表

	案　　名
	
	案　　號
	

	廠商名稱
	
	統一編號
	

	地　　址
	

	負 責 人
	
	電話
	

	投標廠商聲明書
	加蓋投標廠商及其負責人大小印鑑章
	符合□

不符□

	設立登記證或商業登記證明文件等
	商業登記或公司登記證明文件或其他機關、授權機構核發合法登記或設立之證明文件。(營利事業登記證自98年4月13日起停止使用，僅檢附該證明文件者為不合格標。)
	符合□

不符□

	納稅證明或免稅證明文件
	(最近一期或前一期)
	符合□

不符□

	截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄證明
	如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財物報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等（查詢日期應為截止投標日前六個月以內）
	符合□

不符□

	研究機構基本資料及研發績效與能量
	
	符合□

不符□

	授權書
	
	符合□

不符□

	審查結果
	資格符合□

資格不符□
	審核人員
	


雙面列印

















附錄1





附錄2-1





附錄2-2





附錄3

















代出席


使用印章





附表一





附表二





本件請裝入證件封
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